附件3
　　　  “县级全民健身中心”项目建设管理责任书
为切实做好20　　年度“县级全民健身中心”项目建设管理工作，确保中央转移支付“县级全民健身中心”项目建设按时保质完成，现由体育总局群体司、省（区、市）体育局、受援县人民政府、第三方服务机构签订四方项目建设管理责任书，明确各方责任及义务。具体内容如下：
一、项目名称：　　　  县级全民健身中心
二、项目性质：新建
三、资金来源：中央转移支付资金　　　万元
四、完成时间： 20　　年12月31日前建成
五、职责划分：
（一）体育总局群体司
 1、制定相关政策和标准，组织协调有关方面开展工作。
 2、组织第三方服务机构对项目实施提供技术咨询服务并进行跟踪监管。
3、督促省（区、市）体育局以及受援县人民政府解决项目实施过程中出现的问题。
4、对未按《县级全民健身中心项目实施办法》规定建设的项目提出处理意见。
（二）省（区、市）体育局
 1、认真落实体育总局关于项目实施的有关文件精神，对项目建设进行协调和督促。
 2、定期对项目建设进行检查和指导，协助解决项目实施中的有关问题。
 3、支持配合第三方服务机构对项目建设进行跟踪检查。
（三）受援县（市、区）人民政府
 1、认真落实体育总局和省（区、市）体育局关于项目实施工作有关要求，接受省（区、市）体育局指导，成立以地方政府分管领导为组长的项目建设领导机构。
 2、严格按照项目申报承诺和《县级全民健身中心项目实施办法》要求推进项目建设，加强对中央转移支付资金使用的监管，确保专款专用，杜绝截留或挪作他用。
 3、按照国家和地方对基本建设管理的有关规定，实行项目责任人制，严格执行招标、工程监理、竣工验收、财务审计等制度。
 4、做好县级全民健身中心健身场地、灯光照明等有关设施的安全检测工作。
 5、项目建成后参照《县级全民健身中心项目申报书》格式制作项目建设电子档案，上报省（区、市）体育局、体育总局群体司和第三方服务机构备案。
 6、项目建成后，应按体育总局《彩票公益金资助项目宣传管理办法》规定，在醒目位置设立标志牌，并做好相关工作。
（四）第三方服务机构
 1、按照委托协议要求认真履行相关责任和义务。
 2、为项目建设提供技术咨询服务和指导。
 3、实地督查在建项目不少于2次，形成年度书面报告报体育总局群体司。
4、发现项目在实施过程中出现工程进度滞后等问题时，应及时向项目所在地的省（区、市）体育局和体育总局群体司汇报，并督促受援县解决问题。
六、本项目建设管理责任书一式四份，四方各执一份。
国家体育总局群体司　　　　　　省（区、市）体育局
（盖章）　　　　　　　　　　　（盖章）
受援县人民政府　　　　　　　　第三方服务机构
（盖章）　　 　　　　　　　　 （盖章）
签订日期：二零一　年　月
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